



2015 YILI
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İLE
TEL DİREK FİRMALARINA AİT KURULUŞLAR ARASINDA
TEL DİREK TEMİN VE TAHSİSLİ SATIŞINA DAİR
PROTOKOL

Aralık - 2014

Madde 1- Taraflar

Bu Protokol, bir tarafta ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile diğer tarafta TEL DİREK FİRMALARI arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akit edilmiştir.

Madde 2- Protokolün Konusu

Tel direk firmalarına ait ekli listedeki fabrikaların tel direk ihtiyaçlarının bu protokole belirlenen şartlar dahilinde, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Orman İşletme Müdürlükleri tarafından **52.200 m³** tel direğinin tahsis yoluyla satılması işidir. Orman İşletme Müdürlükleri tarafından, tel direk firmalarının 2015 yılı ihtiyacına binaen üretilecek olan tel direğin satışı bu protokol hükümlerine göre yapılacaktır.

Madde 3- Tahsisen Satılacak Tel Direk ile İlgili Esaslar

3.1- Tahsis Fiyatları ve Ödeme Esasları

3.1.1- Tel Direk firmalarının ihtiyaçları için Orman Genel Müdürlüğü'nce belirlenecek tel direk tahsis esasları dâhilinde; ibreli, çam cinsi son depodan olmak üzere 2015 yılı için tespit edilen tahsis fiyatlarından satılacaktır.

Yıl içinde fiyat değişikliği yapılmaması esas olmakla beraber, tel direk üretim birim fiyatlarındaki değişikliklere veya piyasalardaki dalgalanmalara paralel olarak Genel Müdürlükçe zorunlu hallerde tahsis fiyatı yeniden belirlenebilecektir.

3.1.2- Orman Genel Müdürlüğünce tel direk tahsisleri yapıldıktan sonra tel direk firma yetkilileri ile orman işletme müdürlükleri arasında yıllık termin planı yapılacak, üçer aylık dönemler için (Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül, Ekim-Aralık) verilecek olan tel direk miktarının toplam bedeli üzerinden dönemin ilk ayının 15'ine kadar %15 teminat alınarak "Gerçek ve Tüzel Kişilere Tahsisen Verilecek Tel Direğe Ait 29 no'lu Şartname" imzalanacaktır.

3.1.3- İşletmeler arası tahsis aktarımı firmalar arası dengeler gözetilerek bölge müdürlüklerince yapılabilecektir. Bölge müdürlükleri arası tahsis aktarımı ise firmaların talebi ve bölge müdürlüklerinin teklifi doğrultusunda Genel Müdürlükçe yapılabilecektir.

3.1.4- İlgili firmalarca, verilen süre içerisinde %15 teminatı yatırmayan firmaların bölge müdürlüğü dahilindeki tüm tahsisleri iptal edilerek ilgili firmalara ve Genel Müdürlüğe bilgi verilecektir. Bu durum bir sonraki yıl tahsislerinin tevziatında da göz önünde bulundurulacaktır.

3.1.5- %15 teminata bağlanan tel direklerin termin planına göre işletme müdürlüklerince satışa hazır hale getirildiğinde, ilgili firmaya satışı yaptırmaması için yazılı ve süreli tebligatta bulunulacak, belirtilen süre içerisinde satışı yaptırmayan firmaların bölge müdürlüğü bazında, içinde bulunduğu döneme ait alınmış tüm teminatları irat kaydedilecek ve bölge müdürlüğü dahilinde kalan tüm tahsisleri iptal edilerek ilgili firmalara ve Genel Müdürlüğe bilgi verilecektir. Bu durum bir sonraki yıl tahsislerinin tevziatında da göz önünde bulundurulacaktır.

3.1.6- Tel direklerin termin planına göre üretilip satılması esastır. Ancak işletme müdürlükleri bazında o döneme ait taahhüt edilen toplam tel direk miktarından %10 eksiklik olabilecektir. Belirtilen bu toleranslar dışında taahhütte bir noksanlık olursa, bu noksanlık bölge müdürlüğünün diğer işletmelerinden karşılanacaktır. Bölge müdürlükleri arası tahsis aktarımı zaruri hallerde OGM' ce yapılacaktır.

Dönem içerisinde işletme müdürlükleri bazında firma tahsislerinin tamamı karşılandıktan sonra tahsis fazlası tel direk üretilmesi durumunda firmalar arası dengeler de göz önünde bulundurularak satışını tamamlayan firmalara talep etmesi halinde bir sonraki dönemin tahsisine mahsuben ilave tahsisli satış yapılabilir.

3.1.7- Döneme ait taahhütler yerine getirildiğinde o döneme ait teminatlar iade edilecektir.

3.2- Tel Direk Cinsleri

Tel direk ibreli, çam cinslerini kapsayacaktır.

3.3- Teslimat, Taşıma ve Satış Bedelinin Yatırılması

3.3.1- Tel direk parti veya istifleri TS EN 14229 da belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanarak, satışa sunulacaktır.

3.3.2- Satışa hazır olan tel direklerin istif ve partilerin miktarları belirtilerek alıcısına tebligatta bulunulur.

3.3.3- Yasal süresi içerisinde satış yapıldıktan sonra, malı teslim almaya yetkili firma temsilcisi ile işletme müdürlüğü yetkilileri mahallinde satış istif ve partilerini gezerek müştereken teslim- tesellüm işlemlerini gerçekleştirecektir.

3.3.4- Nakledilen emvalin tonajında, Karayolları Trafik Yasasında belirtilen tonaj sınırlamasına uyulmasına satışı yaptıran firma ile taşıyıcı sorumludur. Bu konuda Orman İşletme Müdürlüğünün herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Bu sebeple cezai işlemler dahil idare aleyhine doğabilecek her türlü zararlar ilgili firmalara rücu ettirilecektir.

3.3.5- Malların tesliminden sonra meydana gelebilecek evsaf bozukluğu ve her türlü zarar ziyandan idare sorumlu olmayacaktır.

Madde 4- Yürürlük ve Protokol Süresi

Bu protokol; taraflarca imzalanmasına müteakip yürürlüğe girer. Protokolün başlama tarihi 01.01.2015 olup, süresi **1 (bir)** yıldır.

Madde 5- Ödeme Yeri ve Şartları

Satın alınan tel direklerin toplam tutarı, yürürlükte olan tahsisli satış fiyatları ve esasları dâhilinde, tahsisi yapılan ilgili firmaca Orman İşletme Müdürlüklerine ödenecektir.

Madde 6- Protokol ve Eklerine Uymayan İşler

Protokolde hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.

Madde 7- Özel Hükümler

Taraflarca üretimin mücbir sebeplerden (Ekonomik kriz, yangın, doğal afetler vs.) dolayı kısmen veya tamamen yapılamaması durumlarında karşılıklı mutabakatla bu protokol hükümleri uygulanmayabilir.

Madde 8-Anlaşmazlıkların Çözümü

Bu protokol ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ilgili Orman İşletme Müdürlüğünün bulunduğu yerlerdeki Mahkemeler ve İcra müdürlükleri yetkilidir.



Bu protokol 8 maddeden ibaret olup, Orman Genel Müdürlüğü ile tel direk firma yetkilileri tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra 19.12.2014 tarihinde imza altına alınarak 1'er nüshası taraflarca (Orman Genel Müdürlüğü ve tel direk firma yetkilileri) alıkonulmuştur.

EKLER: 2015 Yılı Tel Direk Termin Planı

TEL DİREK FİRMA TEMSİLCİLERİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

RAMTAŞ EMPRENYE SAN. A.Ş.

RAMTAŞ
EMPRENYE SAN. ve TİC. A.Ş.
Yenişehir Yolu Üzeri Etiler/Beşiktaş/İstanbul
30. Sokak No:19 Çekirgeköy/İSTANBUL
Tel:0216 484 06 50 Fax:0216 484 23 32
Sultanbeyli Vergi Dairesi:734 003 2443
Mersis No: 0714003244300011

Hali COŞKUN
Genel Müdür Yardımcısı

EMSAN EMPRENYE SAN. A.Ş.

EMSAN KORUSAN
EMPRENYE ve ORMAN ÜRÜNLERİ
SAN. ve TİC. A.Ş.
Yenişehir Yolu Üzeri Etiler/Beşiktaş/İstanbul
30. Sokak No:19 Çekirgeköy/İSTANBUL
Tel:0216 484 06 50 Fax:0216 484 23 32
Sultanbeyli Vergi Dairesi:734 003 2443
Mersis No: 0714003244300011

Kenan AKYÜZ
İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanı

UNİPOLE OR.ÜR.TİC. A.Ş.



Ali DİNÇER
Pazarlama Şube Müdürü

L-A YAPI İNŞ.TRZ.EMP.O.N.H.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

L-A YAPI İNŞ.TRZ.EMP. OTO.
NAK. HAY. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.
Yozgat Yolu Üzeri Akdağmadeni Üzeri
Akdağmadeni / OTO / 0354 325 10 56
e-mail: latti@hotmail.com
Akdağmadeni V.D. 0070357711 - Tic. Sic. No:546
Mersis No: 0607035771100018

ALİ İHSAN FİDAN OR.ÜR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

ALİ İHSAN FİDAN
ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ. MAD. NAK. İNŞ. HAY. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Fak. : Yıldırım Mah. Tıynet Bölgesi Şiş. No:24
Tel:0272 611 3058 - 612 7900 Bolvadin/AGS
Fax:0272 612 9300 - Bolvadin Tic. Sic.No:1221
Bolv.V.D.052 006 4664 - Mersis No:052 0064 6640 0014

SEMİTAŞ EMP.VE SAN.TEŞİSLERİ A.Ş.

SEMİTAŞ
EMPRENYE ve SAN. TES. A.Ş.
İzmir Yolu 3. Km. Barınaz / İZMİR
Tel:0276 3262040 (Pbx) Fax:3262043
Bank V.D. 760/006 1031

MADEN EMPRENYE ORMAN ÜRÜN. MAD.NAK.İNŞ.HAY.TİC.SAN.LTD.ŞTİ

MADEN EMPRENYE
ORMAN ÜRÜN.MADEN NAK. İNŞ.
HAYV.TİC.ve SAN.LTD. ŞTİ.
Akdağmadeni / YOZGAT
Akdağmadeni V.D. 910 039 0907