

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE
YENİKÖY KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET
A.Ş. ARASINDA AĞAÇLANDIRMA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

1. TARAFLAR

İşbu Protokol Orman Genel Müdürlüğü ile Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim Ve Ticaret A.Ş. arasında akdedilmiştir. Protokolde öngörülen ağaçlandırmaya ilişkin iş ve işlemler, Orman Genel Müdürlüğü adına Orman Bölge Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecektir.

Protokolde bundan sonra Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim Ve Ticaret A.Ş. (Şirket), Orman Bölge Müdürlükleri (OBM) olarak anılacaklardır. Ayrıca OGM, OBM ve Şirket iş bu protokol içerisinde gerekmesi halinde birlikte veya ayrı ayrı TARAF ve/veya TARAFLAR olarak da anılabilecektir.

Tarafların tebligat adresleri:

1.1-Orman Genel Müdürlüğü

Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı
Beştepe Mahallesi
Söğütözü Caddesi No:8/1
06560 Yenimahalle / ANKARA

1.2- Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.
Bağdamları Mah. Merkez Sok. No:160 Milas – MUĞLA

olarak belirlenmiştir.

2. GAYE

İşbu Protokolün gayesi: Ülkemizin orman varlığının artırılması ve yeşil dokusunun geliştirilmesi amacıyla, bedeli Şirket tarafından ödenmek ve gerekli çalışmaların OGM tarafından gerçekleştirilmesi kaydıyla yapılacak ağaçlandırma faaliyetlerine ilişkin Tarafların yükümlülüklerini belirlemektir.

3. KAPSAM

İşbu Protokol, 2020 yılında 300 000 (üç yüz bin), 2021 yılında 300.000 (üç yüz bin) ve 2022 yılında da 400.000 (dört yüz bin) adet fidan olmak kaydıyla, Şirketin maddi katkılarıyla 3 yılda toplam 1(bir) milyon fidan dikilmesi işini kapsar

Fidan dikim yerleri, sayıları ve ödeme tablosu ekte verilen çalışma planında yıllar itibariyle belirlenmiştir.

4.YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. OGM'nin yükümlülükleri:

- Her yıl için ekte verilen çalışma planında öngörülen şekilde ağaçlandırma çalışmalarının gerçekleştirilmesini teminen, gerekli tedbirleri almak,
- Sahanın ağaçlandırma uygulama projesini yapmak/yaptırmak,
- Projesine uygun olarak arazi hazırlığı çalışmalarını yapmak/yaptırmak ve yönetmek,
- Protokole konu sahalarda, 2022 yılı sonuna kadar fidan dikimlerinin tamamlanmasını sağlamak,
- Toprak hazırlığı, fidan temini, nakliyesi, dikimi ile sahalarda yapılacak makineli ve işgücüne dayalı her türlü iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
- Sahalarda, projesine uygun olarak, dikimden sonraki 3 yıl süresince her türlü bakım ve koruma çalışmaları ile gerekli durumlarda sahalanın telihatasını yapmak,
- Fidan dikimi yapılan sahalarda tutmayan ya da kuruyan fidanların yerine tamamlama dikimlerini yapmak,

4.2- Şirketin yükümlülükleri:

- Mali hükümler başlığı altında belirtilen, protokol kapsamında yapılacak işlere ait ödemeleri, zamanında ilgili OBM'lerin hesap numarasına yatırmak,
- Ağaçlandırma sahalalarında kullanılan türlerin idare müddetleri dikkate alınarak, sahalarda OGM tarafından yapılacak tasarrufları kabul etmek,
- Sahalarda kamu yararına yapılacak iş ve işlemler olması halinde, OGM'den herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunmamak,
- Ağaçlandırma sahalalarında yapılan iş ve çalışmaların kamuoyuna duyurulması için tören ve/veya çeşitli etkinlikler düzenlenmesi halinde, tören organizasyonunu ilgili OBM ile birlikte işbirliği içerisinde yapmak ve bu etkinlikler için tarafların mutabakatıyla belirlenecek giderleri karşılamak,
- Şirket katkılarıyla ağaçlandırma yapılan sahalanın kullanımı, tahsisi ve mülkiyeti vb. konularda hak talebinde bulunmamak.

5. MÜŞTEREK HÜKÜMLER

- Yasal ve sözleşmesel zorunluluklar dışında, Taraflardan her biri, diğer Tarafın kendisine teslim ettiği veya başka şekilde eline geçen Protokol kapsamındaki iş ve işlerle ilgili tüm bilgi ve dokümanları gizli tutacak, karşı Tarafın yazılı mutabakatını almadan, üçüncü şahısların kullanımına açmayacaktır.
- Taraflar, Protokole konu çalışmaların kamuoyuna duyurulmasında, Protokol çerçevesindeki iş birliğine atıfta bulunacak, hazırlanacak bilgi, belge, sunum, basın açıklaması vb. her türlü tanıtım materyallerinde, Protokole taraf kurumların isim ve logolarına açık ve anlaşılır şekilde yer verecektir.
- Ağaçlandırma yapılacak alanlarda şirketin unvanını da içerecek şekilde, kolaylıkla görülebilecek bir yerde ilgili mevzuata uygun ölçü ve içerikte tanıtım levhaları konulacaktır.
- Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında kişisel veri içeren tüm kayıtları 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (**KVK Kanunu**) ve bu kanunun ikincil düzenlemelerine uygun olarak işlemeyi ve saklamayı taahhüt eder. Taraflar, işbu Sözleşme konusu iş kapsamındaki haklarını kullanırken ve yükümlülüklerini yerine getirirken KVK Kanunu gereğince uygun idari ve teknik tedbirleri almakla

yükümlüdür. Taraflar, işbu Sözleşme konusu için sona ermesinden itibaren iş kapsamında İşveren'den temin ettiği tüm kişisel verilere ve bu verilerden türetilmekle beraber kişisel veri niteliğini taşımaya devam eden kayıt ve belgelere ilişkin olarak mevzuat uyarınca mutabakatla imha politikası belirleyecek ve bu kapsama giren bilgi ve belgeler konusunda birbirlerini uyaracak ve bilgilendirecektir.

e) Dikim sahasında yapılacak fidan dikim törenlerine, müştereken katılım sağlanacaktır.

6. MALİ HÜKÜMLER:

İş bu Protokol kapsamında yapılacak ağaçlandırmalar ile Şirketin OGM'ye yapacağı toplam 6.100.000 (altı milyon yüz bin) TL.lik katkı ile 3 (üç) yılda toplam 1 (bir) milyon fidan dikilecektir. Söz konusu ağaçlandırmalar için tesis giderleri, Şirket tarafından karşılanacak olup bu bedeller, ekte yer alan çalışma programı ve ödeme planına göre her yıl içerisinde Şubat ve Ağustos aylarında olmak üzere iki bölüm halinde Şirket tarafından ilgili OBM' nin hesabına yatırılır ve ödemeye ilişkin dekont, ilgili OBM'ye gönderilir.

Şirket, yatırdığı bedellere karşılık, OGM ve OBM'lerden fatura isteyemez. Ancak OBM'ler hesaplarına yatırılan bedellere karşılık bölge müdürlükleri tarafından düzenlenen muhasebe işlem fişlerini, talebi halinde Şirkete gönderir.

Ağaçlandırma maliyetlerinde öngörülemeyen oranda artış olması halinde, Taraflar karşılıklı mutabakatla ödeme miktarlarını güncelleyebilir.

Ödemelerin eksik ya da zamanında yapılmamasından kaynaklanan durumlarda, yıllık ağaçlandırma programlarının gerçekleştirilememesinden OGM ve ilgili OBM'ler sorumlu tutulamaz.

7.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Protokol hükümlerinin uygulanmasından ortaya çıkacak uyuşmazlıklar, karşılıklı görüşme ve anlaşma yoluyla giderilir. İhtilafın çözüme kavuşturulamaması halinde, Tarafların bağlı oldukları yönetimler arasında kurulacak bir Komisyonun alacağı "Karar" esastır.

8.TADİL VE GÖZDEN GEÇİRME

Taraflar, bu Protokol hükümlerinin tamamı veya bir kısmında değişiklik yapmak istediği takdirde, yazılı olarak bu isteği karşı tarafa bildirir ve istenilen değişiklikler karşılıklı anlaşma yolu ile yapılır.

9.EK PROTOKOL

Uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçlar ile Protokolde yer almayan hususlara ilişkin Taraflar, "Ek Protokol" düzenleyebilir.



10.PROTOKOLÜN SÜRESİ, SONA ERMESİ VE SÜRE UZATIMI

İşbu Protokolün süresi, Taraflarca imzalanarak yürürlüğe girmesinden itibaren 3 (üç) yıldır.

Bu süre içerisinde, işin mücbir sebeplerle tamamlanamaması veya Tarafların çalışmanın devamında yarar görmesi halinde, karşılıklı anlaşma yoluyla bu protokolün süresi, gerektiği kadar uzatılabilir. Taraflarca Protokolde süre uzatımına gidilmemesi halinde, işbu Protokol, işin tamamlandığının Taraflarca karşılıklı imzalanacak tutanakla belirlenmesine istinaden sona erer.

11.YÜRÜRLÜK

İşbu Protokol, 11 maddeden ibaret olup Taraflarca karşılıklı olarak imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

18. / 12 / 2019


EK: Çalışma Programı ve Ödeme Tablosu

YENİKÖY KEMERKÖY ELEKT.

ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

Adına


Batuhan ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu Başkanı


Serhat ÇEÇEN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Adına


Bekir KARACABEY
Orman Genel Müdürü

YENİKÖY-KEMERKÖY PROTOKOLÜ 2020-2021-2022 PROGRAM VE ÖDEME TABLOSU

Proje İlleri	2020 Program / Gerçekleşme						2021 Program / Gerçekleşme						2022 Program / Gerçekleşme						2020-2021-2022 Program / Gerçekleşme									
	Program		Gerçekleşme		Ödenecek Bedeller		Program		Gerçekleşme		Ödenecek Bedeller		Program		Gerçekleşme		Ödenecek Bedeller		Toplam Program		Toplam Gerçekleşme		Ödenecek Bedeller					
	Alan (ha)	Dikilecek Fidan Adedi	Alan (ha)	Dikilen Fidan Adedi	Toplam Yatırılacak Bedel (TL)	1.Taksit Şubat 2020 (TL)	2.Taksit Ağustos 2020 (TL)	Alan (ha)	Dikilecek Fidan Adedi	Alan (ha)	Dikilen Fidan Adedi	Toplam Yatırılacak Bedel (TL)	1.Taksit Şubat 2021 (TL)	2.Taksit Ağustos 2021 (TL)	Alan (ha)	Dikilecek Fidan Adedi	Alan (ha)	Dikilen Fidan Adedi	Toplam Yatırılacak Bedel (TL)	1.Taksit Şubat 2022 (TL)	2.Taksit Ağustos 2022 (TL)	Alan (ha)	Dikilecek Fidan Adedi	Alan (ha)	Dikilen Fidan Adedi	Toplam Yatırılacak Bedel (TL)	1.Taksit Şubat 2020-2021-2022 (TL)	2.Taksit Ağustos 2020-2021-2022 (TL)
Amasya	120	120.000			600.000	300.000	300.000	120	120.000			720.000	360.000	360.000	150	150.000			1.050.000	525.000	525.000	390	390.000			2.370.000	1.185.000	1.185.000
Sivas	110	110.000			550.000	275.000	275.000	110	110.000			660.000	330.000	330.000	150	150.000			1.050.000	525.000	525.000	370	370.000			2.260.000	1.130.000	1.130.000
Bingöl	70	70.000			350.000	175.000	175.000	70	70.000			420.000	210.000	210.000	100	100.000			700.000	350.000	350.000	240	240.000			1.470.000	735.000	735.000
Toplam	300	300.000			1.500.000	750.000	750.000	300	300.000			1.800.000	900.000	900.000	400	400.000			2.800.000	1.400.000	1.400.000	1.000	1.000.000			6.100.000	3.050.000	3.050.000

NOT: 1- Ödeme Planı 2020 yılı için 5.000 TL/Ha, 2021 yılı için 6.000TL/Ha ve 2022 yılı için 7.000 TL/Ha hesabıyla hazırlanmıştır.

2- 1 Ha alana ortalama 1.000 adet fidan dikileceği öngörülmekte olup projenin niteliğine göre değişebilir.

3- Ödemeler her yılın Şubat ve Ağustos aylarında iki eşit miktarda ilgili OBM'lerin hesap numaralarına yatırılacaktır.

